



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ / วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๕๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๓๘๖,๑๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมโส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกองทัฬห ใจะโหวะสิงห์)

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

14 มิ.ย. 2567

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลาง	งานต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ชื่อ	ปรับปรุงถนนถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนแก่น-ภูป่าขาด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ.หนองบัวน้อย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	5,200.00	ตร.ม.	-	-	1.77	9,204.00	9,204.00	
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	1,212.00	ลบ.ม.	50.00	60,600.00	10.00	12,120.00	72,720.00	
3	งานลงหินคลุก	364.00	ลบ.ม.	527.27	191,926.28		-	191,926.28	
4	งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ	5,200.00	ตร.ม.	-	-	1.77	9,204.00	9,204.00	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						283,054.28	
		ค่า factor f = 1.3642						103,088.37	
		รวมทั้งหมด						386,142.65	
		สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด						386,100.00	
คิดเป็นงบประมาณ (ตัวอักษร)		สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางภาคินี ธรรมใส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน




ลงชื่อ..........กรรมการ

นายกองทัฬห ใจะโหวะสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนผึ้ง-ภูเขาตาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย
ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย
วันที่ ..๑๕..มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	นางภาคินี ธรรมโส	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๓	นายกองทัฬหะ โฉวะสิงห์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่/๒๕๖๗ ลงวันที่มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนผึ้ง-ภูเขาตาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๗,๙๔๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางภาคินี ธรรมโส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
๓. นายกองทัฬหะ โฉวะสิงห์ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขา

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงขอมอบให้ นางภาคินี ธรรมโส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขาธิการ ประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจัดรายงานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางภาคินี ธรรมโส - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางภาคินี ธรรมโส ๓.๑ การกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกหนองขอนแก่น หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามแบบประมาณ ราคาตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้ ให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน เพื่อ ตรวจสอบปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนแก่น หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๗,๙๕๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ตามแบบแปลน จำนวน ๓ แผ่นและรายการ ปร. ๔และปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ประกอบแบบ ของ อบต.ภูหอ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการต่อไป
-เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลด ข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

- ในการถอดแบบและกำหนดราคากลางครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางและใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗และราคาสิบในห้างร้านกรณีไม่มีในบัญชีพาณิชย์จังหวัดการคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานวัสดุแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยจากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตารางFactor F กลุ่มงานก่อสร้างทาง โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ยเงินกู้=๗%ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F=๑.๓๖๔๒ โดยมีรายละเอียดที่มาค่าวัสดุและค่าแรงตามรายการต่อไปนี้ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา โดยราคาวัสดุดังกล่าวบางรายการไม่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสืบหาจากแหล่งอื่น ผลการพิจารณาแล้วดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อเมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร)					
(ใช้ราคาน้ำมันที่ราคา		บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการเสื่อมราคา)			
โครงการ ปรับปรุงถนนถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองซอนฝั่ง-ภูเขาชาติ					
โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร					
แบบเลขที่		แบบ อบต.ภูหอ กำหนด			
.....ค่าทรายหยาบที่แหล่ง			841.00	บาท/ลบ.ม.ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ (จ.เลย - หน่วยงาน 56 กม.)	46	กม.	92.76	บาท/ลบ.ม.ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน่วยงาน			(...ก+...ข)	933.76	บาท/ลบ.ม.
.....ค่าหินคลุกที่แหล่ง ราคาท้องถิ่น			500.00	บาท/ลบ.ม.จ
....ค่าขนส่งหินคลุกเอ	10	ล้อลากพ่วง	0	กม.	0.00
....ค่าขนส่งหินคลุก	6	ล้อ	4	กม.	27.27
...รวมค่าหินคลุกขนส่งถึงหน่วยงาน			(...จ+...ฉ)	527.27	บาท/ลบ.ม.
.....ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง ปอร์ตแลนด์ประเภท 1			2,803.74	บาท/ตันช
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	46	กม.	94.75	บาท/ตันซ
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน่วยงาน			(...ช+...ซ)	2,898.49	บาท/ตัน
.....ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง RB Ø 15 มม.			23,887.85	บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	46	กม.	94.75	บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน่วยงาน			23,982.60	บาท/ตัน	
.....งานลูกรัง					
ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	12.50	บาทก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน		ลบ.ม.ละ	15.51	บาทข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน่วยงาน (บรรทุก 6 ล้อ)	1	กม.	12.23	บาท/ลบ.ม.ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)			40.24	บาทง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับX	1.25	50.30	บาทจ
...รวมค่างานต้นทุน (...ง+...จ)			50.30	บาท	

นายณัฐกิจ ประทุมทอง เนื่องจากการคำนวณราคากลางครั้งนี้ของโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหิน
 คลุกหนองขอนผึ้ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัด
 เลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ดัง
 รายละเอียดดังนี้

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลาง	งานต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ชื่อ	ปรับปรุงถนนถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าขาด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ.หนองบัวน้อย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	5,200.00	ตร.ม.	-	-	1.77	9,204.00	9,204.00	
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	1,212.00	ลบ.ม	50.00	60,600.00	10.00	12,120.00	72,720.00	
3	งานลงหินคลุก	364.00	ลบ.ม	527.27	191,926.28		-	191,926.28	
4	งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ	5,200.00	ตร.ม.	-	-	1.77	9,204.00	9,204.00	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						283,054.28	
		ค่า factor f = 1.3642						103,088.37	
		รวมทั้งหมด						386,142.65	
		สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด						386,100.00	
คิดเป็นงบประมาณ (ตัวอักษร)		สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง -การคำนวณราคากลางครั้งนี้ราคาวัสดุจากราคาพาณิชย์จังหวัดเลยและราคาสี่ภายใน
ท้องถิ่น คำนวณได้(ตามตารางหน้า๕) จำนวนเงิน ๓๘๖,๑๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
นายกองทัพบก โจ๊ะโหวะสิงห์- เห็นด้วยกับราคาที่คำนวณตามตารางหน้า๕ ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้และเห็นควรเสนอเป็นราคากลาง
ในครั้งนี้

มติที่ประชุม -มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยลงหินคลุกสายหนองขอนผึ้ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภู
หลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย
๐.๐๗ เมตร จำนวนเงิน ๓๘๖,๑๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) และ
เห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางภาคินี ธรรมโส)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนฝิ่ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัด เลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๓/...๓๖๒..... ลงวันที่ ..๔... มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหนองขอนฝิ่ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ ตามที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้อนุมัติ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ในแผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง นี้จำนวน ๓๙๗,๔๔๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จึง ทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อ เป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มิอาชίพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนฝิ่ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้

- โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
- งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๒ ลบ.ม.

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและ แบบ พร.๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับ จ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๙๗,๙๔๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน-) จาก
งบประมาณรายจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓๙๗,๙๔๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาท
ถ้วน-)

๗.๓ ราคากลาง ๓๘๖,๑๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างอาคารของทางราชการ ตารางค่า
ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด


๙. อัตราค่าปรับ

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ บาท ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ... ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่
ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงาน
ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน
จ้างนั้น)

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

๑) งานปรับปรุงถนน การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาใน
การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เว้นแต่... งานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่
สามารถรับประกันความชำรุดบกพร่องได้ถึง ๒ ปี ได้แก่ งานถนนลูกรัง ถนนดินและงานขุดหรืองานขุดลอกคูคลอง
สระหรือหนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีคอนกรีต

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะ
งานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะได้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนฝิ่ง-ภูป่าขาด หมู่ที่ 3
ปริมาณงานถนน ลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,300 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.07 ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แผนผังแสดงที่ตั้งโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหนองขอนแก่น หมู่ที่ 3
ปริมาณงานถนน ลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,300 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.07 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



รายละเอียด

1. งานลงดินเสริมคันทาง

1.1 Sta 0+000 - Sta 0+378 = 567 ลบ.ม. (หนาเฉลี่ย 0.30 ม.)

1.2 Sta 0+655 - Sta 1+300 = 645 ลบ.ม. (เฉลี่ยหนา 0.20 ม.)

2. งานลงหินคลุก

Sta 0+000 - Sta 1+300 กว้าง 400ม. หนา 0.07 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 364 ลบ.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ			
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก	นายวิวัฒน์ ชัยวิบูลย์	ผู้เขียน	ผู้ตรวจสอบ
สายหนองขอนแก่น หมู่ที่ 3	นายวิวัฒน์ ชัยวิบูลย์	ดำรง	นางสาววิชัยณี ไชยดี ปลัด อบต. ภูหอ
แสดงแบบ		วิศวกร	ผู้อนุมัติ
นาย	นายวิวัฒน์ ชัยวิบูลย์	นอ. กอระจ่าง	นายบุญชู บุคคะนาม นายก อบต. ภูหอ
ที่แนบ	2/2		