



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ / ๒๕๖๗ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๕๓ / ๒๕๖๗..... ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหนองบัวน้อย-
ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองบัว
น้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๗๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้า
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาบ่มคอนกรีตพร้อม
ทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ๒๘ วันรวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุมพร พันเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิษญาดา อินทร์ชัยศรี)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ นุตตะนาม)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 174.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.40	1.77	1,416.71	1.3642	2.41	1,932.68
2	งานดินถมเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	60.00	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.80	974.52	33,913.30	1.3642	1,329.44	46,264.52
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	696.00	456.19	317,508.24	1.3642	622.33	433,144.74
5	Expansion Joint	ม.	12.00	183.86	2,206.32	1.3642	250.82	3,009.86
6	Contraction Joint	ม.	56.00	170.86	9,568.16	1.3642	233.09	13,052.88
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.88	60.00	1,252.80	1.3642	81.85	1,709.07
9	แผ่นพลาสติกขนาดกว้าง 1.20 ม.	ม.	68.00	5.32	361.76	1.3642	7.26	493.51
					366,227.29		รวม	499,607.26
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	499,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางสาววิษญาดา อินทร์ชัยศรี
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

= 366,227.29
 = 1.3642
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายชุมพร พันเงิน
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย
ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	นายชุมพร พันเงิน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๓	นางสาววิษญาดา อินทร์ชัยศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผอ.กองช่าง
- ๒ นายชุมพร พันเงิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓. นางสาววิษญาดา อินทร์ชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการจึงขอมอบให้นางสาววิชาญดา อินทร์ชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขาคำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจดยางานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาววิชาญดา อินทร์ชัยศรี - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางสาววิชาญดา อินทร์ชัยศรี ๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สาย หนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)ซึ่งตามแบบแปลน จำนวน ๔ แผ่นและรายการ ปร.๔และปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น ประกอบแบบ ของ อบต.ภูหอ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการต่อไป -เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลด ข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

- ในการถอดแบบและกำหนดราคาากลางครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างทางและใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ และราคาสืบในห้างร้านกรณีไม่มีในบัญชีพาณิชย์จังหวัดการคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานวัสดุแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยจากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างทาง โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ยเงินกู้=๗% ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F=๑.๓๖๔๒ โดยมีรายละเอียดที่มาค่าวัสดุและค่าแรงตามรายการต่อไป นี้ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา โดยราคาวัสดุดังกล่าวบางรายการไม่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสืบหาจากแหล่งอื่น ผลการพิจารณาแล้วดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูลวัสดุ											
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./คืบ	28,196.88	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./คืบ	27,598.13	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./คืบ	28,600.47	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./คืบ	31,626.17	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./คืบ	33,196.26	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./คืบ	27,886.92	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./คืบ	26,663.55	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ค.ร.ม.	24.53									ราคาทั่วไปของเจ้าจังหวัดเลย
ลวดผูกเหล็ก	บ./กท.	42.06									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	บ./คืบ	2,897.20	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + สลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
หินแตกคอนกรีต	บ./ท.ม.	420.56	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ	โรงไม้หินวังสมบูรณ์
หินลูก	บ./ส.บ.ม.	224.30	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ	โรงไม้หินวังสมบูรณ์
ทรายสะอาด	บ./ส.บ.ม.	641.12	58.00						58.00	รถ 10 ล้อ	โรงไม้หินวังสมบูรณ์
ลูกรัง	บ./ส.บ.ม.	50.00	2.00						2.00	รถ 10 ล้อ	
ทรายถม	บ./ส.บ.ม.	-							-	รถ 10 ล้อ	
ดินถม	บ./ส.บ.ม.	50.00							-	รถ 16 ล้อ	
ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	990.65	20.00						20.00	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ø 0.40 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	1,570.09							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	1,971.96							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ø 0.80 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	2,691.59							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ø 1.00 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	3,785.05							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ท่อกลมขนาด ø 1.20 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	5,467.29							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ø 1.50 ม. นอกชั้น 3	ฟุต	-							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้กระดานหรือไม้ฉากหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	บ.บ.ฟ.	683.18									ราคาทั่วไปของเจ้าจังหวัดเลย
ไม้อัดหนา 4 มม.	แผ่น	455.14									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำราว 1 1/2" x 3"	บ.บ.ฟ.	523.36									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	คืบ	16.10									
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	คืบ	26.84									
ตะปู	กท.	60.00									
แผ่นไม้	แผ่น	28.00									0
ท่อ พีวีซี 1 นิ้วชั้น 5	ฟุต	64.49									ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

เนื่องจากการคำนวณราคากลางครั้งนี้ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอกุ
หลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตรดังรายละเอียดดังนี้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอกุหลวง จังหวัดเลย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 174.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยF _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.40	1.77	1,416.71	1.3642	2.41	1,932.68
2	งานดินถมเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	60.00	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.80	974.52	33,913.30	1.3642	1,329.44	46,264.52
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	696.00	456.19	317,508.24	1.3642	622.33	433,144.74
5	Expansion Joint	ม.	12.00	183.86	2,206.32	1.3642	250.82	3,009.86
6	Contraction Joint	ม.	56.00	170.86	9,568.16	1.3642	233.09	13,052.88
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.88	60.00	1,252.80	1.3642	81.85	1,709.07
9	แผ่นพลาสติกขนาดกว้าง 1.20 ม.	ม.	68.00	5.32	361.76	1.3642	7.26	493.51
					366,227.29		รวม	499,607.26
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกหรือบาทถ้วน)							ปรับยอด	499,600.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	366,227.29
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

นายณัฐกิจ ประทุมทอง จากการค้าคำนวณราคาากลางครั้งนี้ (ตามตารางหน้า๕) ราคาที่คำนวณได้เป็น จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)คณะกรรมการท่านใดจะเสนอความคิดเห็นบ้าง

นายชุมพร พันเงิน - เห็นควรกำหนดราคาากลางตามที่ได้คำนวณ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวน้อย-ห้วยโป่งเอียด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) และเห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและระยะเวลาการบ่มการคอนกรีตพร้อมการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตจำนวน ๒๘ วันรวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาววิษุตา อินทร์ชัยศรี)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ



(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ผู้อำนวยการกองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวน้อย - ห้วยโป่งเอียด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3
ปริมาณงานถนน กว้าง 4.00 ม.ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองบัวน้อย - ห้วยโป่งเอียด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3
 ปริมาณงานถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ	นายทัศนัย สอนวรรณ	ผู้เขียน	ผู้รับทราบ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	นายบัณฑิต สายพันธ์	สำรวจ	นางสาวจริณี ใจดี ปลัด อบต. ภูหอ
แสดงแบบ		วิศวกร	ผู้ตรวจ
แบบผัง	นายรุ่งโรจน์ ธีระพงษ์	ผ. กอช. ๖	นายอนุภูมิ บุตรชนะ นายก อบต. ภูหอ
เลขที่แบบ			

