



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ ที่...๔๔๐...../๒๕๖๗ ลงวันที่๒๕ ..กันยายน ๒๕๖๗..


เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตรยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๘๐ ลบ.ม เป็นเงิน ๔๘๔,๘๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๙๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(จำเริญยุทธศาสตร์ อุทุมมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรัชพล ชันดี)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ




() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	จำเริญยุทธศาสตร์ อุทุมมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๓	นายวรรัชพล ชันดี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ ..๓๙๙../๒๕๖๗ ลงวันที่ ...๑๗...กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๕๘๐ ลบ.ม.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘๖,๐๐๐บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผอ.กองช่าง
๒. จำเริญยุทธศาสตร์ อุทุมมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓. นายวรรัชพล ชันดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงขอมอบให้นายวรชพล
ขันดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขาธิการดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจดยางงานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวรชพล ขันดี - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายวรชพล ขันดี

๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบักโพน หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย ตามแบบประมาณราคาตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้ ให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน เพื่อตรวจสอบโครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว
น้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว
๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๕๘๐ ลบ.ม.งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘๖,๐๐๐บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามแบบแปลน จำนวน ๖
แผ่นและรายการ ปร.๔และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น ประกอบแบบ ของ อบต.ภูหอ ให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการต่อไป
-เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา
และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลด
ข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

- ในการถอดแบบและกำหนดราคากลางครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานกรมบัญชีกลางราคา น้ำมันโซล่าที่อ.เมือง ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร ค่าชุดลอกด้วยรถชุดและใช้ราคาของสำนักงาน พาณิชยจังหวัดเลยประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗, สำนักงานพาณิชยจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ และราคาสืบในห้างร้านกรณีไม่มีในบัญชีพาณิชยจังหวัดการคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนด รายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงาน ก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจาก แบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานวัสดุแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยจากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไป คูณกับปริมาณงานของรายการงานนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างทาง โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ย เงินกู้=๗%ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F=๑.๓๓๙๒ โดยมีรายละเอียดที่มาค่าวัสดุและค่าแรงตามรายการต่อไป นี้ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา โดย ราคาวัสดุดังกล่าวบางรายการไม่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสืบหาจากแหล่งอื่น ผลการพิจารณาแล้วดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูลวัสดุ											
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกริม	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกริม	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	28,196.88	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	27,598.13	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	27,936.45	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	31,626.17	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	33,196.26	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	27,886.92	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	25,478.50	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	24.53									ราคาทั่วไปก่อสร้างจังหวัดเลย
ลวดผูกเหล็ก	บ./กม.	40.50									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,897.20	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	420.56	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ	โรมันหินวังสระสูง
หินคลุก	บ./ลบ.ม.	191.59	50.00						50.00	รถ 10 ล้อ	โรมันหินวังสระสูง
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	841.12	58.00						58.00	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ลูกกรง	บ./ลบ.ม.	50.00	2.00						2.00	รถ 10 ล้อ	
ทรายถม	บ./ลบ.ม.	-							-	รถ 10 ล้อ	
ดินถม	บ./ลบ.ม.	50.00							-	รถ 10 ล้อ	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	990.65	20.00						20.00	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	1,570.09							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	1,971.96							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	2,691.59							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	3,785.05							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	5,467.29							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	-							-	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้กระดานพื้นไม้ยางหรือพืชน้ำ ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	683.18									ราคาทั่วไปก่อสร้างจังหวัดเลย
ไม้ฉลวย ขนาด 4 มม.	แผ่น	455.14									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำวาง 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	523.36									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ค้ำ	16.10									
ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ค้ำ	26.84									
ตะปู	กม.	60.00									
แผ่นโชน	แผ่น	28.00									0
ท่อ พีวีซี 1 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อ	77.57									ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

เนื่องจากการคำนวณราคากลางครั้งนี้ของโครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๕๘๐ ลบ.ม.ตั้งรายละเอียดดังนี้

ใบประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	รวมเงิน		
1	งานถมป่า						
1.1	งานถมป่าล้มทึบไม้	3000	ตร.ม.	2.67	8010	8,010.00	
1.2	งานกำจัดวัชพืชลอยน้ำขนาดพื้นที่รวม 24,000ตร.ม.	1,200.00	ตัน	61.59	73,908.00	73,908.00	
	วัชพืชลอยน้ำในปริมาณที่หนาแน่น 50กก./ตร.ม.						
2	งานดินซุด						
2.1	งานขุดลอกดินพร้อมตกแต่งคันดิน	9,580.00	ลบ.ม.	23.84	285,867.20	285,867.20	
	รวมเป็นเงิน					367,785.20	
3	งานป้ายโครงการ						
	3.1 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	3.1 ป้ายระหว่างทำเนืองการ	1.00	ป้าย	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่าป้าย					4,000.00	

สรุปการกำหนดราคากลาง

ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
โครงการ ขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง
ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 20.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9580 ลบ.ม.
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F 1.3392	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่างานฐานแหล่งน้ำ ค่า FACTOR F = 1.3392 รวมเป็นเงิน	367,785.20		367,785.20 480,842.37	- ค่าจ่ายส่งงหน้ำ 0 % - ค่าเงินประกันผลงานพัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น			480,842.37	
	รวมค่าป้าย			4,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งหมด			484,842.37	
	ปรับลดเป็นเงิน			484,800.00	- พื้นที่พักติ
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)			

นายณัฐกิจ ประทุมทอง การคำนวณราคากลางครั้งนี้(ตามตารางหน้า๕) เห็นควรกำหนดราคากลางในวงเงินไม่เกิน
ราคาคือ จำนวนเงิน ๔๘๔,๘๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)
จำเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา- เห็นด้วยกับราคางบประมาณที่ตั้งไว้และเห็นควรเสนอเป็นราคากลางในครั้งนี้

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด
ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า ๙๕๘๐ ลบ.ม.เป็นเงิน ๔๘๔,๘๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) และ
เห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานรวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายวรชพล ชันดี)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปการกำหนดราคาากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
 โครงการ ขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง
 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 20.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9580 ลบ.ม.
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F 1.3392	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาต้นทุนงานแหล่งน้ำ ค่า FACTOR F = 1.3392 รวมเป็นเงิน	367,785.20		367,785.20 480,842.37	- ค่าจ่ายล่วงหน้า 0 % - ค่าเงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น			480,842.37	
	รวมค่าป้าย			4,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งหมด			484,842.37	
	ปรับลดเป็นเงิน			484,800.00	- พื้นที่ปกติ
ตัวอักษร		(สีแสดแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(เจ้าเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรัชพล ชันดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภคบริโภค

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่เสนอราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น

๓.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้แล้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๘๐ ลบ.ม. ปร.๔ ปร.๕ รูปแบบรายการแนบท้าย

๕. วงเงินในการจัดสรร

จำนวน ๔๘๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ราคากลางตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน .-บาท ()

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาที่ส่งมอบงาน

ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

๘. อัตราค่าปรับ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. งวดการจ่ายค่าจ้าง

๑ งวด แบบไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

๑๐. หลักประกันสัญญา

ร้อยละ ๕ ของราคางานจ้าง ระยะเวลาค้ำประกัน ๒ ปี

๑๑. การรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเป็นงานที่ไม่เข้าข่ายกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จำเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายวรรัชพล ชินดี
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำไคร้แล้ง

ปริมาณงานถนน ขนาด ปากกว้าง 20.00 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,580 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แผนผังแสดงที่ตั้งโดยสังเขป
โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำไคร้แล้ง

ปริมาณงานถนน ขนาด ปากกว้าง 20.00 เมตร ยาวรวม 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,580 ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



หมู่ที่ 3
(บ.หนองบัวน้อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ	นายวิชาญ สอนทอง	ผู้เขียน	ผู้ตรวจสอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำไคร้แล้ง	นายวิชาญ สอนทอง	ผู้ตรวจ	นางสาววิมล โนนเมือง
แผนผังแบบ	นายวิชาญ สอนทอง	วิศวกร	นายบุญ บุรีรัมย์
เลขที่แบบ	22	ผ.บ.ค.ส.ท.	นายก อบ.ต.ภูหอ



กองช่าง	โครงการ ชุดลอกลำห้วยโควังแล้ง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบล กูหลง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เขียนแบบ <i>[Signature]</i>	ตรวจ <i>[Signature]</i>	เห็นชอบ <i>[Signature]</i>	อนุมัติ <i>[Signature]</i>	แผ่นที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกูหลง		นายบัณฑิต สายพันธ์	นายเนืฐกิจ ประทุมทอง	นางสาวรัชชีย์ ไทเมือง	นายบุญญ บุศตะนาม	จำนวน 1



แปลนชุดลอกลำห้วย
NOT TO SCALE

หมายเหตุ
- ขากรับน้ำหนักหรือไม้สักที่ใช้เชื่อมอยู่กับสภาพพื้นที่

กองช่าง	โครงการ ขุดลอกลำห้วยโควังแห้ง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบล ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เขียนแบบ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แผ่นที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ		นายบัณฑิต สายพันธ์	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	นางสาวรัชนิยา ไทเมือง	นายบุญญ นุตตะนาม	จำนวน 1



กองช่าง	โครงการ	จุดลอกลำห้วยไค้วังแล้ง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3	เขียนแบบ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แผ่นที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ		ตำบล ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายบัณฑิต สายพันธ์	นายณัฐกริ์ ประทุมทอง	นางสาววิธินีย์ ไทเมือง	นายมนูญ มุศตะนาม	จำนวน

