



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/๖๑๒

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง บ้านน้ำคือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง บ้านน้ำคือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณ ตั้งไว้ ๙๐๖,๖๓๓.๔๑.-บาท (-เก้าแสนหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง บ้านน้ำคือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๙๐๖,๖๓๓.๔๑.-บาท (-เก้าแสนหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลาง จำนวนเงิน ๙๐๖,๖๓๓.๔๑.-บาท (-เก้าแสนหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวจิรัชญา ประสงค์สุข)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธีรพงษ์ คำลาย)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกษรา สุขคำ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกองทัฬห ใจโหวะสิงห์)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ


(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาходสูง บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,065,100.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาходสูง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กย. 2567 เป็นเงิน 906,633.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัณฑิต สายพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 จีระภา ประสงค์สุข กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.3 กองทัพอ โฉะโหวะสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา

7.4 อีรพงษ์ คำสาย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

7.5 เกชา สุขคำ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

บัณฑิต สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:28:07

— 5 —

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาพอถึงสูง
 สถานะก่อสร้าง ตำบล กุทโฮ บ้านน้ำคือน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุทโฮ อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา อ.วังน้อย อ.วังน้อย อ.วังน้อย อ.วังน้อย อ.วังน้อย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุทโฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุทโฮ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำกับราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างวิศวกรรม							307,987.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								307,987.53	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 307,987.53

บาท ต่อ 1 หน่วย

บันทึก สายพันธ์
30 กันยายน 2567 09:12:51






แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน - งานดินชุดหลุมฐานรากและถนน - ทรายหยาบรองพื้น - งานแม่แบบ - ค่าแรง - ไม้ตั้ง+เครื่อวัดแบบ งานคอนกรีต - คอนกรีต 1:3:5 - คอนกรีต 1:2:4 งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. - เหล็กข้อยอย DB 12 มม.	1,000	จุด	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		18,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,024.00	3,024.00	
		1,000	ลบ.ม.	841.12	841.12	112.00	112.00	953.12	
		10,000	ลบ.ม.	563.55	5,635.50	0.00	0.00	5,635.50	
		32,000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,448.00	4,448.00	
		9,600	ลบ.ท.	530.38	5,091.64	0.00	0.00	5,091.64	
		.900	ลบ.บ.	2,289.72	2,060.74	327.00	294.30	2,355.04	
		5,000	ลบ.บ.	2,383.18	11,915.90	327.00	1,635.00	13,550.90	
		.070	ลบ.	27,642.68	1,934.98	4,400.00	308.00	2,242.98	
		.300	ตัน	27,886.92	8,366.07	3,600.00	1,080.00	9,446.07	

บันทึก ตามที่

30 กันยายน 2567 09:12:51

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างเหล็ก									
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3"(คาดน้ำเงิน)	8,000	ท่อน	1,517.00	12,136.00	510.00	4,080.00	16,216.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 2 1/2"(คาดน้ำเงิน)	4,000	ท่อน	1,720.00	6,880.00	510.00	2,040.00	8,920.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 2(คาดน้ำเงิน)	28,000	ท่อน	1,050.00	29,400.00	306.00	8,568.00	37,968.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(คาดน้ำเงิน)	7,000	ท่อน	745.00	5,215.00	188.00	1,316.00	6,531.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/4"(คาดน้ำเงิน)	34,000	ท่อน	645.00	21,930.00	188.00	6,392.00	28,322.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	1,000	ท่อน	710.28	710.28	268.00	268.00	978.28	
	ระบบท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6ม.dai 3"(คาดน้ำเงิน)	2,000	ท่อน	1,720.00	3,440.00	510.00	1,020.00	4,460.00	

บัณฑิต สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:12:51

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อนเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6m.dai 2'(คาดน้ำเงิน)	6.000	ท่อน	1,050.00	6,300.00	306.00	1,836.00	8,136.00	
	- ข้อต่อเหล็ก 3 นิ้ว, 2 นิ้ว	1.000	เขมกรวม	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00	10,137.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี	80.000	ตร.ม.	28.60	2,288.00	38.00	3,040.00	5,328.00	
	งานอื่น								
	- เหล็กกล่องเคลือบสังกะสี 2" x 4" ทน 2.3 มม.	20.000	ท่อน	1,069.00	21,380.00	270.00	5,400.00	26,780.00	
	- ถังฟองเบร็กกลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม. ทรงแอปเปิ้ล	4.000	ใบ	13,300.00	53,200.00	500.00	2,000.00	55,200.00	
	- แผ่นเหล็กกรองฐานเสา 0.25 x 0.25 ทน 15 มม.	4.000	144 แผ่น	800.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- แผ่นเหล็กเสริม ทน 9 มม.	16.000	แผ่น	90.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- สลักเกลียว dia 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.000	ตัว	123.00	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	

บันทึกตัว สาขาช่าง

30 กันยายน 2567 09:12:51

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- บันไดพอลิเอทิลีนอานิลิกสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/4"(ค่าตัวเงิน)	8,000	ท่อน	645.00	5,160.00	188.00	1,504.00	6,664.00		
	- บ้ายเหล็ก	1,000	บ้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	งานระบบท่อส่งน้ำ									
	- ท่อส่งน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	15,000	ท่อน	175.00	2,625.00	60.00	900.00	3,525.00		
	- เชื้อควาลท์ทองเหลือง dai 2"	1,000	ตัว	649.00	649.00	0.00	0.00	649.00		
	- ท่อเหล็กอานิลิกสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(ค่าตัวเงิน)	2,000	ท่อน	745.00	1,490.00	217.00	434.00	1,924.00		
	- ข้อต่อเหล็กดai 2" - 1 1/2"	1,000	ตัว	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00		
	งานประสาทรระบบไฟฟ้า									
	- งานระบบไฟฟ้า	1,000	เมตรรวม	15,475.00	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00		
	งานประสานท่อปากขอบอาคาร									
- ประสาทรระบบท่อปากขอบอาคาร	1,000	เมตรรวม	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00			

บันทึก สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:12:51

[Handwritten signatures and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	121,950.43	248,288.23	23,132.00	59,699.30	307,987.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									307,987.53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 2.ก่อสร้างระบบสูบน้ำส่งงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอตั้งสูง บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลกุทโฮ อำเภอสว่าง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอุปโภคใช้การน้ำในฤดูฝน บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลกุทโฮ อำเภอสว่าง จังหวัดเลย และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอตั้งสูง บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลกุทโฮ อำเภอสว่าง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลกุทโฮ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุทโฮ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างวิศวกรรม		รวม					77,730.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								77,730.00	

หน่วย : บาท

นายแพทย์ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม ๗๗,๗๓๐.๐๐ บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:12:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กองงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงตามอำเภอโคกโพธิ์ บริษัท ก่อสร้างระบบประปาหอวังสูง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฤทธิ บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลฤทธิ อำเภอร่องคำ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำในฤดูฝน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง และกำลังเสริมความมั่นคงตามอำเภอโคกโพธิ์ บริษัท ก่อสร้างระบบประปาหอวังสูง บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลฤทธิ อำเภอร่องคำ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบแสดงรายการจัดซื้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)		รวม					48,600.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 205,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บันทึก สายนับ
30 กันยายน 2567 09:17:45






กรมงาน/งาน งานอนุรักษ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาจนถึงสูง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฤๅขอ บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤๅขอ อำเภอฤๅหลวง จังหวัดเลย ศักยภาพส่งเสริมการอุปโภค บริโภค (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอุปโภค บริโภค
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅขอ / องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅขอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เฟส 3 กิโลวัตต์		รวม					157,000.00	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 205,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



บันทึก นายพันธุ

30 กันยายน 2567 09:17:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) 1.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ รวมค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump)	1,000	1	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	
		-	-	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	
		-	-	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									
2	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เพลส 3 กิโลวัตต์ 2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1เพลส3 กิโลวัตต์ รวมค่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เพลส 3 กิโลวัตต์	1,000	1	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	
		-	-	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	
		-	-	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

 Mrs. Dam
 S. S.

บันทึก สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:17:45

**แบบสรุปราคาใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุทกภัย ภาค ภาค ก่อสร้างระบบประปาทองตั้ง
บ้านน้ำคอนบอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูทอก อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูทอก อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน
ผู้ซื้อและผู้ขาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง




องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก / องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถแทรกเตอร์ห้องถัง	1,000	ครั้ง	6,500.00	ยกโครงสร้างยอดเหล็ก
2	งานชุดเจาะบ่อบาดาล	1,000	แห่ง	179,485.60	ชุดเจาะบ่อบาดาล dia 6 นิ้ว ที่ความลึก 80 เมตร
3	ค่าขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล+ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1,000	แห่ง	1,010.00	ค่าขออนุญาต
4	ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	1,000	แห่ง	9,095.00	ขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				196,090.60	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเช่ารถบรรทุกโครงการห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสร้างห้องสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาตลอดถึง บ้านน้ำตอม้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูหอ และกระสังเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาตลอดถึงสูงน้ำตอม้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กพื้นดิน จะดำเนินงานที่คุณภาพมากกว่าการเชื่อมกับที่ จึงจำเป็นต้องใช้รถเครนยก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วยเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครนยก	6,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,500.00	



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ งานชุดจะบอบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารจากก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชุมชน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านนี้คอนอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูหอ และโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง ไปยังพื้นที่ตำบล ภูหอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ชุดจะบอบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย
1	ค่าชุดจะบอบาดาล dia 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 มก	179,485.60	ความลึก 80 เมตร
	รวมค่าใช้จ่าย	179,485.60	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	179,485.60	



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าขออนุญาตชุดเจาะระบบบาดาล+ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทโครงการจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาทองสูง บ้านน้ำค่อม

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤทท อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฤทท อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเลย ก่อสร้างระบบประปาทองสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤทท อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤทท / องค์การบริหารส่วนตำบลฤทท

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขออนุญาตชุดเจาะระบบบาดาล+ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามพรบ.น้ำบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขออนุญาตชุดเจาะระบบบาดาล+ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1,010.00	ค่าขออนุญาตชุดเจาะระบบบาดาล+ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
	รวมค่าใช้จ่าย	1,010.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,010.00	

บัณฑิต สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:19:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบท่อฝังสูง ขนาด 10 ซม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท่อฝังสูง บ้านน้ำคองน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุหลาบ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

แบบเลขที่ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท่อฝังสูง บ้านน้ำคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุหลาบ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบท่อฝังสูง ขนาด 10 ซม.	307,987.53	1.3091	403,186.47	
		รวมค่าก่อสร้าง		403,186.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 403,186.47 บาท ต่อ 1 หน่วย






กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบท่อสูง ขนาด 10 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท่อสูง บ้านน้ำค่อม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท่อสูง บ้านน้ำค่อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แบบเลขที่

อบต.ทอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทอ / องค์การบริหารส่วนตำบลทอ

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

6

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				403,186.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

403,186.47

บาท ต่อ 1 หน่วย

บันทึก สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:22:13

หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน 2.ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง บ้านน้ำคั่นน้อย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วย อ่างกุ่มหลวง จังหวัดเลย คุ้มวัดเลย คุ้มวัดเสมย คุ้มวัดศรีโพธิ์โพธิ์ (๕-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน
และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง บ้านน้ำคั่นน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วย อ่างกุ่มหลวง จังหวัดเลย
แบบเลขที่ อบค.ภูหอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานทุก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	101,756.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

101,756.34 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กรมงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุหลาบ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุหลาบ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
 สถานทีก่อสร้าง ตำบล ภูทอก อำเภอ ภูหลวง
 งบประมาณที่ อนค.กุหลาบ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump)	48,600.00	0.00	48,600.00	
2	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 พลัง 3 กิโลวัตต์	157,000.00	0.00	157,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				205,600.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหลักสูง บ้านป่าคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤๅไทย อำเภอฤๅไทย จังหวัดเลย
บ้านป่าคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤๅไทย อำเภอฤๅไทย จังหวัดเลย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤๅไทย อำเภอฤๅไทย จังหวัดเลย
 วัตถุประสงค์ และส่งเสริมระบบประปาหลักสูง บ้านป่าคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤๅไทย อำเภอฤๅไทย จังหวัดเลย
 ประเภทที่ อบต.ฤๅไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅไทย องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅไทย

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	งานก่อสร้างระบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ซม. จำนวน 1,000 หลักรอง 403,186.47 บาท	403,186.47	
2	2.ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1,000 หลักรอง 101,756.34 บาท	101,756.34	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	205,600.00	
4	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	196,090.60	

หน่วย : บาท

(Handwritten signatures and initials)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาเหนือถึงสูง
บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดน่าน
และกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินงาน บริษัท ก่อสร้างระบบประปาเหนือถึงสูง บ้านน้ำเคื่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดน่าน
แบบเลขที่ อบต.คูหา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 4 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง		
ราคากลาง (..... เก้าแสนหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์.....)	906,633.41		

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, illegible stamps or markings. The signatures appear to be from different parties involved in the project, likely the contractor and the project manager or representative of the local government.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอตั้งสูง บ้านน้ำคอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุหลาบ อําเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ค่ายวิถีประชาควาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

สถานที่ก่อสร้าง และส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอตั้งสูง บ้านน้ำคอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุหลาบ อําเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ตำบล ภูทอก อําเภอ ภูหลวง

แบบเลขที่ อบต.ภูทอก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (นัตติศักดิ์ สายพันธ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สิรพงษ์ คำสาย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สิระสกา ประสงค์สุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(กองทัพบก โฉมโทละสิงห์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประจวบคีรีขันธ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความ มั่นคงต้านน้ำอุทกภัย บริษัท ก่อสร้างระบบประปาพหอลดสูง บ้านน้ำค่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา
อำเภอพหอลง จังหวัดนบพิตำ ๓๐ ตำบลคูหา อำเภอพหอลง จังหวัดนบพิตำ
บ้านน้ำค่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา อำเภอพหอลง จังหวัดนบพิตำ

Factor F อัตราหนี้ที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ต่างงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
<0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท้องถิ่นสูง บ้านน้ำค้อนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย วิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (v-vidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท้องถิ่นสูง
บ้านน้ำค้อนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Factor F อักษรที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066

บัณฑิต สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:25:23

โครงการ : ประชาชนสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาходสูง บ้านน้ำคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตรีชัยประชาการศึกษาศิลปะทอผ้า (e-Bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาходสูง บ้านน้ำคองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Factor F อาคูลิที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนภายในงาน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้างรายปี (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้างรายปี	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง			
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
>500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

บันทึก ลายพิมพ์
 30 กันยายน 2567 09:25:23

โครงการ : ประกาศราคาจ้างสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาพองสูง บ้านน้ำค่อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูพอง
เลขที่หนังสือ : อัคราออกนบยเงินกู้สำหรัรับขั้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียด 7)

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ 385,717.53 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,065,100.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อัตราร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานพั้ก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อัตราร

ค่างานต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3091



Handwritten signatures and stamps are present below the table. There is a large circular official stamp in the background, partially obscured by the text and signatures.


แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงตามนโยบายภาครัฐ / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และกรมส่งเสริมความมั่นคงตามนโยบายภาครัฐ
 หน่วยงาน ผู้ซึ่งได้รับแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่ผู้รับแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของงาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 6m Dia 2" (คาดน้ำเงิน)	ท่อน	X							ไทรบุรี	19 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6m Dia 3" (คาดน้ำเงิน)	ท่อน		X						ไทรบุรี	20 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์ จังหวัดเลย
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6m Dia 2" (คาดน้ำเงิน)	ท่อน		X						ไทรบุรี	20 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6m Dia 1 1/2" (คาดน้ำเงิน)	ท่อน		X						ไทรบุรี	20 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6m Dia 1 1/4" (คาดน้ำเงิน)	ท่อน		X						ไทรบุรี	20 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย





แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาходถึงสูง บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูพาน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาลิสต์หมวดสินค้า (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค
 หน่วยงาน มีงษ์วิวัฒน์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตเมือง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
6	ข้อต่อเหล็ก 3" และ 2"	เมตรรวม	X						ไทรบุรี + โกลบอลเฮาส์	20 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
7	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	X						โกลบอลเฮาส์	23 กันยายน 2567	ตามหลักเกณฑ์งานก่อสร้าง
8	เหล็กกล่องเคลือบสี 2"x4" ทน 2.3 มม.	ท่อน		X					ไทรบุรี	19 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
9	ถังไฟเบอร์กลาสขนาดจุ 2.50 ลบ.ม. ทรงแปดเหลี่ยม	ใบ		X					โกลบอลเฮาส์	19 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
10	แผ่นเหล็กกรองฐานเสา 0.25x0.25 ทน 15 มม.	แผ่น		X					ร้านเหล็ก อ.วังสะพุง	19 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
11	แผ่นเหล็กเสริมท่อนม.	แผ่น		X					ร้านเหล็ก อ.วังสะพุง	19 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย






แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาค่าและ هزینهหลังวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท้องถิ่นสูง บ้านน้ำค้อนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค
 หน่วยงาน ผู้จัดซื้อวัสดุชุมชนสุขุมวิทจังหวัดเลย ผู้ขายวัสดุชุมชนสุขุมวิทเลย อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	ประเภท	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
12	สติกเบสิวda3/4*ยาว0.50m.	ตัว		X					ไทรบุรี	19 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย
13	ปากโศกรการ	งาน		X					ร้านป้ายเงิน	19 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย
14	ท่อส่งน้ำPVCØ2นิ้วชั้นคุณภาพW8.5	ท่อน		X					ไทรบุรี	23 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย
15	เชือกาวล่องเหลืองda2"	อัน		X					โกลบอลเฮาส์	19 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย
16	ข้อต่อเหล็กda2"-1/2"	ตัว		X					โกลบอลเฮาส์	19 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย
17	งานประสาบบนไฟฟ้า	เมตรรวม	X						ไทรบุรี +โกลบอลเฮาส์+การไฟฟ้า	20 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย
18	ประสาบบนท่อปากบ่อศาล	เมตรรวม	X						ไทรบุรี + โกลบอลเฮาส์	19 กันยายน 2567	ราคามีใบพาดบัญชีจังหวัดเลย

บัญชี สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:26:36

(Handwritten signatures and initials)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง


รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ ๓๐ ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านอุปโภค บริโภค
 หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมชุมชนที่มัสยิดชุมชนบ้านน้ำค้ออำเภอเมืองเลย อ.อำเภอกุหลาบ จ.จังหวัดเลย


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
19	งานทำคอนกรีตรับและฐานโครงสร้างรับแผ่นเหล็ก	ชุด	X						ร้านชัยสิทธิ์	26 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด
20	งานทำรั้วชายเหล็กยัดสูง 1.50m.	ตร.ม.	X						ร้านชัยสิทธิ์	26 กันยายน 2567	ราคาไม่มีใบพาณิชย์จังหวัดเลย
21	สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชุดสาย	เมตร/สาย	X						ร้านจำหน่ายติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	26 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
22	ระบบสายดินจากแผงโซลาร์เซลล์ลงกราวด์	ชุด		X					ร้านจำหน่ายติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	26 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
23	ระบบหยุดการทำงานโซลาร์เซลล์	ชุด		X					ร้านจำหน่ายติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	26 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
24	ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ	ชุด		X					ร้านจำหน่ายติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์	26 กันยายน 2567	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัด

บันทึก สายพันธ์

30 กันยายน 2567 09:26:36







แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างระบบประปาท้องถิ่นสูง บ้านน้ำค่อน้อย หมู่ที่ ๑๐
ตำบล อ่าวตงหลวง จังหวัด เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค
หน่วยงาน ผู้จัดจ้าง: วิทยาลัยชุมชนเลย / ผู้รับจ้าง: บริษัท อ่าวตงหลวง จำกัด

รวมทั้งสิ้น (รายการ)	8	16	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---