



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ /๒๕๖๗ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๔๗๕.../๒๕๖๗..... ลงวันที่ ...๑... ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมี
มติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้ ปริมาณงาน กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เป็นเงิน
๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกองทัฬห โจ๊ะโหวะสิงห์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรรษพล ชันดี)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แบบเลขที่/2567 จำนวน.....แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่...2...เดือน...ตุลาคม.... พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	361,843.52	1.3091	473,689.35	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	473,689.35
				คิดราคา เป็นเงินงบประมาณ	473,600.00
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการนายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่างลงชื่อ..........กรรมการนายกองทัพบก โจ๊ะโหวะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯลงชื่อ..........กรรมการนายวรรณพล ชันดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

รายละเอียด ปริมาณงาน

1.ขนาดพื้นที่ กว้าง 32.00 ม. ยาว 37.00 ม. ทน 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 32.00 ม.ยาว 37.00 ม. หนา 0.10 ม.								
	-งานดินถมปรับระดับพื้น	120.00	ลบ.ม.	50.00	6,000.00	10.00	1,200.00	7,200.00	
	-ทรายปรับระดับพื้น	59.20	ลบ.ม.	841.00	49,787.20	5.00	296.00	50,083.20	
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	118.40	ลบ.ม.	1,950.00	230,880.00	327.00	38,716.80	269,596.80	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh Ø4 มม. @ 0.20×0.20 ม.	1,184.00	ตร.ม.	24.53	29,043.52	5.00	5,920.00	34,963.52	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							361,843.52	บาท

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๓/๖๑๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ ๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นภายในตำบล
๒. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาในชุมชนและตำบล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ เป็นผู้มิอาชีพอายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้
- ๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

จ้างเหมา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้

- ปริมาณงาน กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ แบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณา.../

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) จาก
งบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาท
ถ้วน-)

๗.๓ ราคากลาง ๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ บาท ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ... ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่
ยังมิได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงาน
ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่ออาการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน
จ้างนั้น)

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)




๑) งานก่อสร้าง การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาในการ
รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี เว้นแต่... งานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่สามารถ
รับประกันความชำรุดบกพร่องได้ถึง ๒ ปี ได้แก่ งานถนนลูกรัง ถนนดินและงานขุดหรืองานขุดลอกคูคลอง สระหรือ
หนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีคอนกรีต

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะ
งานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ)..........ผู้กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย
ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	นายกองทัพ โจ๊ะโหวะสิงห์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน	
๓	นายวรรัชพล ขันดี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ .๔๗๕.../๒๕๖๗ ลงวันที่๑....ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปารายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ตั้งงบประมาณไว้ ๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง | ผอ.กองช่าง |
| ๒. นายกองทัพ โจ๊ะโหวะสิงห์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน |
| ๓. นายวรรัชพล ขันดี | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการจึงขอมอบให้นายวรชพล
ขันดี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขา
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจดยางานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวรชพล ขันดี

- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายวรชพล ขันดี

๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ซึ่งตามแบบแปลน จำนวน ๔ แผ่นและรายการ ปร.๔และปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น ประกอบแบบ ของ อบต.ภูหอ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการต่อไป

-เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลดข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมต่อไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

- ในการถอดแบบและกำหนดราคากลางครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางและใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ และราคาสืบในห้างร้านกรณีไม่มีในบัญชีพาณิชย์จังหวัดการคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานวัสดุแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วยจากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ยเงินกู้=๗% ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F=๑.๓๐๙๑ โดยมีรายละเอียดที่มาค่าวัสดุและค่าแรงตามรายการต่อไปนี้ จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา โดยราคาวัสดุดังกล่าวบางรายการไม่มีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสืบหาจากแหล่งอื่น ผลการพิจารณาแล้วดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูลวัสดุ											
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รายละเอียดของวัสดุ (กม.)						รวมระยะทาง (กม.)	ขนส่งพร้อมบรรจุ	แหล่งวัสดุ
			ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง					
			ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา			
เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./คืบ	28,196.88	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./คืบ	27,598.13	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./คืบ	28,600.47	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./คืบ	31,626.17	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./คืบ	33,196.26	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./คืบ	27,886.92	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./คืบ	26,663.55	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	24.53									ราคาบ้านโป่งผือจังหวัดเลย
ฉาบปูนผิว	บ./ทก.	42.06									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	บ./คืบ	2,897.20	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ + ลากพวง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ดินถมดินถมกีด	บ./พน.ม.	420.56	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ	โรงไม้หินวิเศษทุ่ง
ดินลูกรัง	บ./พน.ม.	224.30	50.00						50.00	๓๑ 10 ลี้อ	โรงไม้หินวิเศษทุ่ง
ทรายสะอาด	บ./พน.ม.	841.12	58.00						58.00	๓๑ 10 ลี้อ	โรงไม้หินวิเศษทุ่ง
ลูกรัง	บ./พน.ม.	50.00	2.00						2.00	๓๑ 10 ลี้อ	
ทรายถม	บ./พน.ม.	-							-	๓๑ 10 ลี้อ	
ดินถม	บ./พน.ม.	50.00							-	๓๑ 10 ลี้อ	
ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	990.65	20.00						20.00	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	1,570.09							-	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	1,971.96							-	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	2,691.59							-	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	3,785.05							-	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	5,467.29							-	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. นอก.ชั้น 3	ท่อ	-							-	๓๑ 10 ลี้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้กระดานทึบไม้ยางหรือไม้สนทึบ ขนาด 1" x 6"	อน.ฟ.	683.18									ราคาบ้านโป่งผือจังหวัดเลย
ไม้ฉีกยาง ทน 4 มม.	แผ่น	455.14									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำราว 1 1/2" x 3"	อน.ฟ.	523.36									ราคาพาณิชย์จังหวัดเลย
ไม้ค้ำอื่น 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	คืบ	16.10									
ไม้ค้ำอื่น 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	คืบ	26.84									
ตะปู	ทก.	60.00									
แผ่นโพลี	แผ่น	28.00									0
ท่อ พีวีซี 1 นิ้วชั้น 5	ท่อ	64.49									ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

เนื่องจากการคำนวณราคากลางครั้งนี้ของโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ดังรายละเอียดดังนี้

แบบ ปร.5

สรุปการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
แบบเลขที่/2567 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่...2...เดือน...ตุลาคม.... พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	361,843.52	1.3091	473,689.35	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				473,689.35	
คิดราคา เป็นเงินงบประมาณ				473,600.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

รายละเอียด ปริมาณงาน

1.ขนาดพื้นที่ กว้าง 32.00 ม. ยาว 37.00 ม. หนา 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	รวมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 32.00 ม.ยาว 37.00 ม. หนา 0.10 ม.								
	-งานดินถมปรับระดับพื้นที่	120.00	ลบ.ม.	50.00	6,000.00	10.00	1,200.00	7,200.00	
	-ทรายปรับระดับพื้นที่	59.20	ลบ.ม.	841.00	49,787.20	5.00	296.00	50,083.20	
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์	118.40	ลบ.ม.	1,950.00	230,880.00	327.00	38,716.80	269,596.80	
	-เหล็กตะแกรง wire mesh Ø4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1,184.00	ท.ม.	24.53	29,043.52	5.00	5,920.00	34,963.52	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							361,843.52	บาท

นายณัฐกิจ ประทุมทอง จากการค้าคำนวณราคากลางครั้งนี้ (ตามตารางหน้า๕) ราคาที่คำนวณได้เป็น ๔๗๓,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) คณะกรรมการท่านใดจะเสนอความคิดเห็นบ้าง

นายกองทัพบก โฉะโหวะสิงห์ - เห็นควรกำหนดราคากลางตามที่ได้คำนวณ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๓,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) และเห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวรชพล ชันตี)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง




องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

การก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดพื้นที่ 32 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แผนผังดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดพื้นที่ 32 เมตร ยาว 37 เมตร หน้า 0.10 เมตร
สถานที่ บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



รายละเอียดสัญลักษณ์

- แนวคิดตั้งเสา 4x4x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.
- แนวค้ำชาย